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مناقصة إنشاء محطة تحويل ينبع-3 (380) كيلوفولت والتغذية الكهربائية
لمحطات الضخ لنظام نقل مياه ينبع-المدينة المنورة (المرحلة الثالثة).


وثائق المناقصة الخاصة بالمشروع تحتوي على مجموعتین من الأعمال:

المجموعة الاولى (قسم 1):
تصمیم وتورید وإنشاء محطة تحويل (ينبع-3) 380/110 كيلوفولت في ينبع ومحطة تحويل (PS-2) 380/13.8/13,8 كيلوفولت في المسيجيد,
ویشمل نطاق العمل جمیع أعمال التوصیل والتجھیزات والإكسسوارات والملحقات اللازمة و\أو أي أضافات\تعديلات على أنظمة التحكم, الحماية, الأتصالات, SCADA/SOE/SAS/ DSM و أي أضافات\تعديلات لأي محطات تحويل أخرى وذلك وفقا لتفاصیل الأعمال الموضحة في وثائق المناقصه.

المجموعة الاولى (قسم 2):
 تصمیم وتورید وإنشاء محطة تحويل (محطة ضخ المهد) جهد 110/13.8 كيلوفولت في المدينة المنورة,
ویشمل نطاق العمل جمیع أعمال التوصیل والتجھیزات والإكسسوارات والملحقات اللازمة و\أو أي أضافات\تعديلات على أنظمة التحكم, الحماية, الأتصالات, SCADA/SOE/SAS/ DSM و أي أضافات\تعديلات لأي محطات تحويل أخرى وذلك وفقا لتفاصیل الأعمال الموضحة في وثائق المناقصه.

المجموعة الثانية (قسم 1) :
تصمیم وتورید وإنشاء خط نقل الطاقة الهوائي 380 كيلوفولت (ينبع – المسيجيد) بطول 86 كيلومتر تقريباً وخطوط نقل الطاقة المرتبطة, 
ویشمل نطاق العمل جمیع أعمال التوصیل والتجھیزات والإكسسوارات والملحقات اللازمة وأعمال أنظمة الأتصالات المتعلقة وذلك وفقا لتفاصیل الأعمال الموضحة في وثائق المناقصة.

المجموعة الثانية (قسم 2) :
تصمیم وتورید وإنشاء خط نقل الطاقة الهوائي 110 كيلوفولت (شرق المدينة – محطة ضخ المهد) بطول 55 كيلومتر تقريباً, 
ویشمل نطاق العمل جمیع أعمال التوصیل والتجھیزات والإكسسوارات والملحقات اللازمة وكابلات الطاقة وأعمال أنظمة الأتصالات المتعلقة وذلك وفقا لتفاصیل الأعمال الموضحة في وثائق المناقصة.


مدة تنفیذ الأعمال المطلوبة ھي (730) سبعمائة وثلاثون یوما لكامل المشروع بما في ذلك فترة التجھیز وستكون مدة تنفیذ الأعمال المطلوبة لكل مجموعة كما یلي:

- مدة (730) یوماً بما في ذلك فترة التجھیز بالنسبة للمجموعة الأولى.
- مدة (730) یوماً بما في ذلك فترة التجھیز بالنسبة للمجموعة الثانیة.
- وفي حالة ترسیة المجموعتين فسوف تكون مدة تنفیذ كامل الأعمال (730) يوماً بما في ذلك فترة التجھیز.
وتسري هذه المدة اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع إلى المقاول وحتى الاستلام الابتدائي.








Construction works of YANBU-3 380kv Substation and
Power Supply to Pumping Stations of YANBU-MADINAH Water Transmission System (Phase III)


Tender Documents of the project includes two (2) Packages of works:

Package I (Lot.I): 
Design, supply and construction of YANBU-3 SWCC 380/110KV & PS-2 380/13.8KV Substations and/or additions/modifications to control, protection, communication, SCADA/SOE/SAS/ DSM systems and addition/modification to various substations, in accordance with tender documents.

Package I (Lot.II): 
Design, supply and construction of MPS substation 110/13.8KV and/or additions/modifications to control, protection, communication, SCADA/SOE/SAS/ DSM systems and addition/modification to various substations, in accordance with tender documents.

Package II (Lot.I): 
Design, supply and construction of (YANBU – MUSAYJEED) 380kV overhead transmission line (The approximate line route is 86kM) and associated 380 kV lines, Complete with associated communication links systems, in accordance with tender documents.

Package II (Lot.II): 
Design, supply and construction of (MADINAH EAST – MPS) 110 kV overhead transmission line (The approximate line route is 55kM), Complete with associated communication links systems, in accordance with tender documents.


The works shall be handed over completely according to the specification and shall be ready for PAC during a period not exceeding 730 days from the date of site handing over including mobilization period:

1. Within 730 days for package – I 
2. Within 730 days for package – II 
3. In case of awarding more than one package the contract period shall be 730 days.
4. All these period will start from the date of site handing over to the Contractor(s).
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